

แบบ บก.๐๑ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก (สายหลังสำนักงาน-สนามกีฬาเขาญี่ปุ่น) ชุมชนบาโจระนะ

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลมะรือโบตก ตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ
จังหวัดนราธิวาส

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
จำนวนเงิน ๕๐๑,๙๐๐.- บาท

๔.ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก (สายหลังสำนักงาน-สนามกีฬาเขาญี่ปุ่น)
ชุมชนบาโจระนะ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร
หมู่ที่ ๕ ตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

๕.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๕๐๑,๐๐๐.๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๑. ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ของ
จังหวัดนราธิวาส เดือนมกราคม ๒๕๖๒

๒. บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลาง
งานก่อสร้างฉบับปรับปรุงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙

๓. ราคาน้ำมันโซล่า ๒๖.๐๐ - ๒๖.๙๙ บาท/ลิตร

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายนุรุดดีน	สุลัยมาน	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๗.๒ นายมุฮัมหมัดยาคาร์เรีย	คาเดร์	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองการศึกษา
๗.๓ นายปูชี	เจอะอุเซ็ง	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง

รายการประมาณราคาก่อสร้าง บุกเบิกถนนหินคลุก (สายหลังสำนักงาน-สนามกีฬาเขาญี่ปุ่น) ชุมชนบางโจระนะ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๕๐๐.๐๐ ม. หรือพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐.๐๐ ตร.ม.

(ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด)

สถานที่ดำเนินการ สายหลังสำนักงาน-สนามกีฬาเขาญี่ปุ่น ชุมชนบางโจระนะ ม. ๕ ต.มะรือโบตก อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลมะรือโบตก

ประมาณราคาโดย นายปุษิ เจอะอุเซ็ง ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบเลขที่

ประมาณการเมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ตรวจสอบโดย นายอานัน สิริโก ปลัดเทศบาล

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
๑	งานถากถาง, ขุดต่อและล้มต้นไม้ - ถากถาง, ขุดต่อและล้มต้นไม้	๒,๐๐๐.๐๐	ตร.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๔.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	
๒	งานพื้นทางเดิน - ปรับระดับดินพื้นทางเดิมพร้อมบดทับ	๒,๐๐๐.๐๐	ตร.ม.	๐	๐.๐๐	๑๑.๐๐	๒๒,๐๐๐.๐๐	๒๒,๐๐๐.๐๐	
๓	งานดินรองพื้นทาง - ถมดินรองพื้นทางพร้อมเกรดเฉลี่ยและบดทับ	๒๖๐.๐๐	ลบ.ม.	๓๐๑.๐๗	๗๘,๒๗๘.๒๐	๔๐.๐๐	๑๐,๔๐๐.๐๐	๘๘,๖๗๘.๒๐	
๔	งานพื้นทาง - ถมหินคลุกพื้นทาง พร้อมเกรดเฉลี่ยและบดทับ	๓๙๐.๐๐	ลบ.ม.	๕๕๑.๐๐	๒๑๔,๘๙๐.๐๐	๕๕.๐๐	๒๑,๔๕๐.๐๐	๒๓๖,๓๔๐.๐๐	
๕	งานเบ็ดเตล็ดและอื่น ๆ - ป้ายชื่อโครงการ	๑.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐		
รวมเป็นเงินค่าวัสดุและค่าแรงงาน								๓๕๘,๐๑๘.๒๐	

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

สำนักงานเทศบาลตำบลมะริอโบตก กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

- ประเภทงาน บุกเบิกถนนหินคลุก (สายหลังสำนักงาน-สนามกีฬาเขาญี่ปุ่น) ชุมชนบาโจระนะ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๕๐๐.๐๐ ม. หรือพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐.๐๐ ตร.ม. (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด)
- เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลมะริอโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
- สถานที่ก่อสร้าง สายหลังสำนักงาน-สนามกีฬาเขาญี่ปุ่น ชุมชนบาโจระนะ ม. ๕ ต.มะริอโบตก อ.ระแงะ จ.นราธิวาส
- หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลมะริอโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
- ประมาณการตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๒ แผ่น
- ประมาณการ เมื่อวันที่ ๒๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ค่าวัสดุสิ่งของ	๓๕๘,๐๑๘.๒๐	เงื่อนไข FACTOR F - เงินล่วงหน้าจ่าย ๐% - เงินประกันผลงานหัก ๐% - ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖% ต่อปี - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%
๒	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการก่อสร้าง		
	- ค่าอำนวยความสะดวก ๒๐.๘๓๔๐%		
	- ค่าดอกเบี้ย ๑.๐๐๐๐%		
	- ค่ากำไร ๕.๕๐๐๐%		
	- ค่าจูงใจก่อสร้าง -		
	รวม	๓๕๘,๐๑๘.๒๐	
	ค่า FACTOR F	๑.๔๐๑๙	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ	๕๐๑,๙๐๕.๗๑	
	คิดเป็นเงินประมาณ	๕๐๑,๐๐๐.๐๐	* ระยะเวลาดำเนินการ วัน
(ตัวอักษร) ห้าแสนหนึ่งพันบาทถ้วน			

ขนาดเนื้อที่

ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ

บาทต่อตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายบุรีดิน สุลัยมาน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ กรรมการ

(นายอัมหมัดยาคาร์เรีย คาเดร์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ลงชื่อ ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับประมาณราคา

(นายปุษิ เจอะอุเซ็ง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง