

แบบ บก ๐๖ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

และรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงบ่อและเส้นทางเข้า - ออก บ่อขยะมูลฝอยบ้านละโอ - กออปี่แน หมู่ที่ ๑ ตำบลเฉลิม อำเภอร่องแงะ จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลมะรุือโบทก
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรร ๘๕๑,๘๐๐. - บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗  
เป็นเงิน ๘๕๑,๒๐๐ บาท  
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) - บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง
  ๑. ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ส่วนกลางและจังหวัดนครราชสีมา เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗
  ๒. บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างฉบับปรับปรุง เดือนมีนาคม ๒๕๖๖
  ๓. หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕ (บังคับใช้ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕)
  ๔. ราคาวัสดุอื่นๆ นอกเหนือจากราคาพาณิชย์จังหวัด
    - ๔.๑ บ่อดินชุมชนบู่เก๊ะป้อเราะ
    ๕. ค่าแรงงานเครื่องจักรกลราคาพื้นที่
    ๖. Factor F งานอาคาร
    ๗. ราคาน้ำมันโซล่า b๗ ๓๓.๐๐ - ๓๓.๙๙ บาท/ลิตร
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
  - ๖.๑ นายอาหะหมัดดีอรรพี อาบูชาแล ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
  - ๖.๒ นายนุรุดดีน สุลัยมาน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  - ๖.๓ นายริฎวาน โดมุซอ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคากลางค่างานก่อสร้าง

ประมาณราคาก่อสร้าง งานปรับปรุงบ่อและพื้นที่ทางเข้า-ออก บ่อขยะมูลฝอย  
 งานเนินการ บ่อทิ้งขยะมูลฝอย บ้านละโฮ-กอลอปัน หมู่ที่ ๑ ตำบลเฉลิม อำเภอร่องแงะ จังหวัดนราธิวาส  
 ประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลมะรือโบตก  
 กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ .....  
 ประมาณการเมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
๑	งานขุดลอกคลองพร้อมปรับแต่งคันดิน ๑.๑ ขุดลอกคลองพร้อมตักแต่งคันดิน (ขุดเหวียง)	๕๓๕.๕	ลบ.ม.	-	-	๒๙.๐๗	๑๕,๕๖๖.๙๙	๑๕,๕๖๖.๙๙	
๒	งานขยะมูลฝอย ๒.๑ ตอนขยะมูลฝอยพร้อมปรับระดับดินบ่อขยะ (รถแบ็คโฮ)	๓๕	ชั่วโมง	-	-	๒,๒๕๐.๐๐	๗๘,๗๕๐.๐๐	๗๘,๗๕๐.๐๐	
๓	งานพื้นที่ทางเข้า-ออก ๓.๑ ดินถมคันทางพร้อมเกรดเกลี่ยและปรับระดับพื้นที่ทาง ๓.๒ หินคลุกพร้อมเกรดเกลี่ยและปรับระดับพื้นที่ทาง	๘๗๕ ๑๗๕.๐๐	ลบ.ม. ลบ.ม.	๓๐๘.๓๗ ๑,๐๗๕.๐๒	๒๖๙,๘๒๗.๒๕ ๑๘๘,๑๒๘.๕๐	๑๑๒.๐๐ -	๙๘,๐๐๐.๐๐ -	๓๖๗,๘๒๗.๒๕ ๑๘๘,๑๒๘.๕๐	
รวมเป็นเงินวัสดุสิ่งของค่าแรงงาน						๔๕๗,๙๕๕.๗๕	๑๙๒,๓๑๖.๙๙	๖๕๐,๒๗๒.๗๔	



### สรุปผลการประมาณราคากลางค่างานก่อสร้าง

สำนักงานเทศบาลตำบลมะริอ็อบตัก กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

- ประเภทงาน งานปรับปรุงบ่อและพื้นที่ทางเข้า-ออก บ่อขยะมูลฝอย
- เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลมะริอ็อบตัก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
- สถานที่ก่อสร้าง บ่อทิ้งขยะมูลฝอย บ้านละโอ-กอลอปีแน หมู่ที่ ๑ ตำบลเฉลิม อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
- หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลมะริอ็อบตัก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
- ประมาณการตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น
- กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ค่าวัสดุและค่าแรง	๖๕๐,๒๗๒.๗๔	เงื่อนไข FACTOR F - เงินล่วงหน้าจ่าย ๐% - เงินประกันผลงานหัก ๐% - ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗% ต่อปี - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% - ค่า factor F งานอาคาร
๒	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการก่อสร้าง		
	- ค่าอำนวยการ ๑๕.๖๘๕๖%		
	- ค่าดอกเบี้ย ๑.๑๖๖๖%		
	- ค่ากำไร ๕.๕๐๐๐%		
	รวม	๖๕๐,๒๗๒.๗๔	
	ค่า FACTOR F	๑.๓๐๙๑	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ	๘๕๑,๒๗๒.๐๔	
	คิดเป็นเงินประมาณ	๘๕๑,๒๐๐.๐๐	* ระยะเวลาดำเนินการ วัน
(ตัวอักษร) ตัวอักษร (แปดแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)			

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่ ๑๕๐/๒๕๖๗ สั่ง ณ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายอาหะหมัดดีออร์ปี อาบูชาแล)

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายนุรุดดีน สุลัยมาน)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายริฎวาน โดมุซอ)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา